



COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale

**“VARIANTE ALLA S.P. DEI GOTI A SEGUITO DELLA
REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO ANGRI SUD
DELL'AUTOSTRADA NAPOLI-SALERNO”**

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA



Tavola:

A08

Elaborati:

Quadro Economico estimativo

Protocollo Generale Comune di Angri:

Il RUP:

Ing. **V. RESPONSABILE**
DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
“PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO
E GESTIONE TERRITORIALE”
Ing. Vincenzo Ferraloli

I progettisti:

Ing. Giovanni Pastore
Dott. Ing. Giovanni Pastore





Oggetto:	“VARIANTE ALLA S.P. DEI GOTI A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO ANGRI SUD DELL’AUTOSTRADA NAPOLI-SALERNO”
Ente:	Comune di Angri, provincia di Salerno Piazza Crocifisso, 1 – 84012 Angri (SA) – C.F./P.I.V.A. 00555190651 tel. 081.5168111 – fax 081.5168222
RUP:	Ing. Vincenzo Ferraioli Responsabile dell’Unità Operativa Complessa “Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale”
Progettista:	Ing. Giovanni Pastore
Elaborato:	A08 - Quadro economico

1. Quadro Economico

A conclusione dell’analisi economica, sulla base del Prezzario Regionale delle OO.PP. della Campania e delle esperienze pregresse in riferimento alla stessa tipologia d’intervento, è stato composto il seguente quadro economico.

Comune di Angri - Piazza Crocifisso - 84012 Angri (SA) C.F./P.I.V.A. 00555190651 Tel. 0815168111 – sito internet: www.comune.angri.sa.it Unità Operativa Complessa Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale	ELABORATO A08	Pagina
“VARIANTE ALLA S.P. DEI GOTI A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO ANGRI SUD DELL’AUTOSTRADA NAPOLI-SALERNO” - PROGETTO FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA	Quadro economico	2 di 3



A1	IMPORTO DEI LAVORI	importo unitario	quantità	importo totale
	strade	€ 73,00	17482	€ 1.276.186,00
	marciapiedi	€ 158,00	3992	€ 630.736,00
	parcheggi	€ 131,00	1000	€ 131.000,00
	verde e piante	€ 85,00	2266	€ 192.610,00
	fognature	€ 276,00	1196	€ 330.096,00
	illuminazione	€ 2.800,00	100	€ 280.000,00
	rete idrica	€ 71,00	1748	€ 124.108,00
	cavedi servizi	€ 120,00	1748	€ 209.760,00
	opere d'arte	€ 150,00	1748	€ 262.200,00
sommano				€ 3.436.696,00

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICO		
CAPITOLO	LAVORI E PROVVISTE	IMPORTO
A) IMPORTO DEI LAVORI		
A1	importo dei lavori	€ 3.436.696,00
A2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (4% di A1)	€ 137.467,84
A	Totale Importo dei lavori (A1+A2)	€ 3.574.163,84
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	spese per espropri (60€/mq x 17482mq)	€ 1.048.920,00
B2	imprevisti (10% di A1)	€ 343.669,60
B3	spese generali (pubblicazioni, esiti di gara, collaudi, verifiche tecniche) (0,01% di A1)	€ 3.436,70
B4	spese tecniche relative alla progettazione definitiva, esecutiva sia architettonica che strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, indagini geologiche, strumentali, studi funzionali, ecc.	€ 412.403,52
B5	I.V.A. sui lavori (10% di A1+A2)	€ 357.416,38
B6	I.V.A. (22%) su spese tecniche e cassa previdenziale (4%)	€ 90.728,77
B	Totale delle somme a disposizione	€ 2.256.574,97
TOTALE IMPORTO LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE (A+B)		€ 5.830.738,81

Comune di Angri - Piazza Crocifisso - 84012 Angri (SA) C.F./P.I.V.A. 00555190651 Tel. 0815168111 – sito internet: www.comune.angri.sa.it Unità Operativa Complessa Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale	ELABORATO A08	Pagina
“VARIANTE ALLA S.P. DEI GOTI A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO ANGRI SUD DELL'AUTOSTRADA NAPOLI-SALERNO” - PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA	Quadro economico	3 di 3