



COMUNE DI ANGRI

Provincia di Salerno

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA LL. PP.

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI
VIA SALICE E STRADE LIMITROFE - OPERA CORRELATA ALLA
SOSTITUZIONE P.L. AL KM 30+845 E AL KM 29+133 DELLA LINEA
FERROVIARIA

☐ PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



Tavola n°:

E.E.08

Elaborati:

QUADRO ECONOMICO

Scale util. :

- ☐ 1:2000
- ☐ 1:1000
- ☐ 1:500
- ☐ 1:250
- ☐ 1:200
- ☐ 1:100
- ☐ 1:50
- ☐ 1:20
- ☐ 1:10

Luogo e Data:

ANGRI, MAGGIO 2018

Il Progettista:

IL RESPONSABILE
DELL'UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
"PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO
E GESTIONE TERRITORIALE"
Ing. Vincenzo Ferraloli

**Il Responsabile del
Procedimento:**



Oggetto: Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale di via Salice e Via Crocifisso, opera correlata alla sostituzione dei P.L. al km 30+845 e al km 29+133 della linea ferroviaria, e lavori di ripavimentazione e segnaletica di Via Tora, Via Campia, Via San Sebastiano, Via Del Maio e Via Palmentello.
Progetto Definitivo–Esecutivo

QUADRO ECONOMICO

Lavori	€ 751 956,19
Oneri sicurezza	€ 11 835,51

Sommano	€ 763 791,70
---------	--------------

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Iva su lavori al 10%	€ 76 379,17
Spese tecniche, generali	€ 50 000,00
Iva su spese tecniche e generali 22%	€ 11 000,00
Imprevisti, lavori in economia, spese di gara,	€ 98 829,13

In uno	€ 236 208,30
--------	--------------

Totale Generale	€ 1 000 000,00
------------------------	-----------------------

**IL RESPONSABILE
DELL'UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
"PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO
E GESTIONE TERRITORIALE"
Ing. Vincenzo Ferrajoli**

