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CoMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA

Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata - Comparto Misto CM4 del PUC relativo all’
area sita in via Papa Giovanni XXIII Nord del Comune di Angri

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. _ del

Repertorio n. del

L’anno , il giorno , del mese di presso la Casa Comunale di

Angri in piazza Crocifisso, innanzi a me Segretario Generale del Comune di Angri

, @ questo atto autorizzato ai sensi dell’art. 97 lett. ¢) del D. Lgs. 267/2000,

senza intervento dei testimoni, per espressa rinuncia da parte dei contraenti, si sono personalmente
presentati e costituiti,
da una parte:

il Comune di Angri, codice fiscale 00555190651, in persona di , nato a

il , Responsabile dell’Unita Operativa Complessa

, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato ad

intervenire nel presente atto ai sensi dell’art. 107 comma terzo lettera ¢) del D.Lgs. n. 267/2000 in

virtu di decreto sindacale n. del , agli atti del Comune, agendo in nome, per

conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Angri, d’ora in poi denominato anche "Comune";

dall'altra:

C.F./Partita I.V.A. , hato a il R
e residente in alla via , d’ora in poi denominato “Soggetto
Attuatore™.

[ costituiti della cui identitd personale, io Segretario rogante sono certo, di comune accordo e con il
mio consenso, rinunciano avendone i requisiti di legge, all’assistenza di testimoni ai sensi
dell’articolo dell'art. 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai
fini del quale premettono che:

- il Soggetto Attuatore dichiara di essere proprietario esclusivo e di avere la piena disponibilita
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dell’area ricadente nel comparto del vigente PUC denominato COMPARTO MISTO CM4 di
via Papa Giovanni XXIII Nord, distinta in catasto al foglio 9 particelle n. 1979, 1974, 1215,

1216, 1219 e 1976 (porzioni), per una superficie complessiva di mq. 12.987;

- detta circostanza ¢ comprovata dai titoli di proprieta, previamente esibiti e verificati dall®
Ufficiale rogante ed allegati al presente atto (allegato A);

- il comparto MISTO CM4 ¢ disciplinato dagli artt. 67, 69 ¢ 70 delle Norme Tecniche di
Attuazione e dalle Schede di Progetto del vigente Piano Urbanistico Comunale, nonche
dall’art. 26 della L.R. n. 16/2004 e dal Regolamento regionale n. 3/2025;

- il Soggetto Attuatore ha presentato in data 07.08.2024 con prot. n. 25292 proposta di Piano
Urbanistico Attuativo per il comparto MISTO CM4, successivamente integrata pervenendo
alla sua formulazione definitiva con gli elaborati trasmessi in data 03.10.2025 con prot. n.
31496 en. 31506, indata 11.11.2025 con prot. n. 36399, in data 15.11.2025 con prot. n. 36941
ed in data 16.01.2026 con prot. n. 1450;

- sulla proposta di PUA sono stati resi 1 pareri dell” Autorita di Bacino, del C.T.R. Campania,
dell’ASL e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Salerno ed Avellino;

- la proposta di PUA e stata adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. del

. Il PUA adottato ¢ stato trasmesso alla Provincia ed ¢ stato depositato presso la Casa
comunale per trenta giorni per eventuali osservazioni. Del deposito ¢ stata data notizia sul
BURC e sul sito istituzionale del Comune;

- la Giunta Comunale, esaminate le osservazioni e/o le opposizioni formulate, con delibera n.

del ha approvato il PUA. Dell’avvenuta approvazione ¢ stato dato

avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. del

. Il PUA ¢ entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione;
- in particolare, il suddetto progetto ha previsto la realizzazione di un intervento edilizio
costituito da:
a - edilizia residenziale privata;
b - edifici da destinare a media struttura di vendita;
¢ — viabilita pubblica di accesso ed interna all*area oggetto di PUA.

Tanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue
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Articolo 1 — Premessa

1.1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

1.2 La documentazione relativa alla presente Convenzione ¢ costituita dagli elaborati grafici e
descrittivi di cui al PUA approvato con delibera di G.C. n. _ del , anche se non
materialmente allegati, di seguito elencati:

- Tavola 01_S.JU — Stato di fatto — Inquadramento urbanistico (prot. n. 31506 del
03.10.2025);

- Tavola 02_V.U. — Verifiche urbanistiche (prot. n. 31506 del 03.10.2025);

- Tavola 03_PA.G — Progetto architettonico generale (prot. n. 31506 del 03.10.2025);

- Tavola 04_PL.C - Progetto locale commerciale (prot. n. 31506 del 03.10.2025);

- Tavola 05_P.R. — Progetto residenziale (prot. n. 31506 del 03.10.2025);

- Tavola 06_RT - Relazione tecnica (prot. n. 31506 del 03.10.2025);

- Tavola 07_PC — Progetto opere da cedere (prot. n. 31506 del 03.10.2025);

- Tavola 08_Egl — progetto elaborato grafico 1 (prot. n. 31496 del 03.10.2025);

- Tavola 09_Eg2 — progetto elaborato grafico 2 (prot. n. 36399 del 11.11.2025);

- Tavola 10_Eg3 — progetto elaborato grafico 3 (prot. n. 36399 del 11.11.2025);

- R.E. - Relazione estimativa (prot. n. 31496 del 03.10.2025);

- Tavola C. - Cronoprogramma (prot. n. 19583 del 17.06.2025);

- Relazione geologica (prot. n. 31496 del 03.10.2025);

- Allegati alla relazione geologica (prot. n. 31496 del 03.10.2025);

- Relazione geologica sulle indagini (prot. n. 36941 del 15.11.2025);

- Carte Tematiche (prot. n. 31496 del 03.10.2025);

- Nota Tecnica (prot. n. 31496 del 03.10.2025);

- Dichiarazione di non assoggettabilita a VAS (prot. n. 31496 del 03.10.2025);

- Tavola R.T.A. - Relazione Tecnica Asseverata (prot. n. 33341 del 17.10.2025);

- Tavola RTD — Relazione Tecnica Descrittiva (prot. n. 36399 del 11.11.2025);

- Relazione per la valutazione dell’interesse archeologico (prot. n. 1450 del

16.01.2026).

Articolo 2 — Oggetto della Convenzione
2.1 La presente Convenzione ha per oggetto 1’attuazione del PUA di iniziativa privata relativo al

comparto MISTO CM4, disciplinato dagli artt. 67, 69 e 70 delle Norme Tecniche di Attuazione
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e dalle Schede di Progetto del vigente Piano Urbanistico Comunale, nonché dell’art. 26 della

L.R. n. 16/2004 e dal Regolamento regionale n. 3/2025.

2.2 La convenzione, come meglio specificato agli articoli che seguono, sinteticamente prevede:

— la cessione al Comune delle aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;

— la progettazione definitiva ed esecutiva ¢ la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021 e dell’art. 16 del D.P.R. n.
380/2001;

2.3 Il Soggetto Attuatore con la presente convenzione, vincolante in solido fino al completo
assolvimento degli oneri ed obblighi assunti, prende atto della natura unitaria degli interventi del
PUA e dei conseguenti obblighi di realizzazione, assumendo la responsabilita della loro completa
esecuzione.

2.4 L’assolvimento degli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore con la presente convenzione dovra
essere attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune. E esclusa la
prova dell’avvenuto assolvimento mediante comportamento concludente del Comune, tolleranza

o silenzio di quest’ultimo.

Articolo 3 — Obbligo di osservanza delle norme vigenti
3.1 L’attuazione del PUA avverra in conformita: a) alle previsioni del PUC; b) ai parametri urbanistici
e di edificazione come stabiliti negli elaborati grafici e descrittivi di cui al PUA approvato; c)
alle previsioni di cui alla presente Convenzione; d) ad ogni altra previsione normativa comunque
applicabile.
3.2 Il Soggetto Attuatore dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste

dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

TITOLO I - OPERE PRIVATE
Articolo 4 —Intervento edilizio — Diritti di Edificazione - Nuova edificazione
4.1 11 PUA prevede, oltre opere di urbanizzazione descritte nel titolo seguente, la realizzazione di:
- due edifici destinati a edilizia residenziale privata, per complessivi 20 alloggi;
- un edificio destinato a struttura di vendita;
- verde pubblico attrezzato per il gioco e lo sport, orto urbano/giardino didattico, viabilita,

parcheggi;
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4.2 Nessun titolo abilitativo pud essere attivato e nessuna attivita di trasformazione potra essere

avviata se non dopo la cessione gratuita al Comune delle aree secondo le modalita ed i termini
indicati nell"art. 14 della presente convenzione.

La realizzazione degli interventi, anche mediante stralci funzionali, dovra avvenire nel rispetto
ed in conformita all’art. 67 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC.

4.3 Le destinazioni urbanistiche e le norme edilizie, gli indici ed i parametri sono quelli fissati nel
PUA come in premessa approvato. Il Soggetto Attuatore si obbliga, per sé e per i suoi aventi
causa a qualsiasi titolo, a rispettare il PUA approvato, realizzando tutto quanto in esso previsto,
nel rispetto dei seguenti parametri generali di progetto:

- superficie lotto PUA: 12.987 mgq;

superficie fondiaria: 6.648 mq;
- volume residenziale: 8.430 mc;
- superficie lorda di pavimento commerciale/terziaria: 1.193 mgq;
- volume commerciale 7.158 mc;
- aree da cedere al Comune (superficie compensativa e standard) 7.464 mq (viabilita,
parcheggi, verde pubblico attrezzato per il gioco e lo sport, orto urbano/giardino didattico);

4.4 Per I"edificazione saranno osservate le norme e le prescrizioni specificate nel PUA approvato. Per

quanto eventualmente non specificato nel PUA, dovranno essere rispettate le normative ed i
regolamenti vigenti in materia edilizia ed urbanistica. I titoli abilitativi (Permesso di Costruire,
Segnalazione Certificata di Attivita, Provvedimento Unico) dovranno rispettare le norme che
disciplinano 1 tempi ed i termini di attuazione contenuti nei successivi articoli. Le modifiche di
destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, come definite all’art. 23 ter del D.P.R. n. 380/01,
rispetto alle destinazioni stabilite nel PUA per gli edifici ed immobili privati, non saranno
consentite per dieci anni decorrenti dalla data della Segnalazione Certificata di Agibilita. I
mutamenti di destinazione funzionale non autorizzati comporteranno 1’applicazione delle
sanzioni di cui agli artt. 31 e seguenti del D.P.R. n. 380/01.

4.5 11 Soggetto Attuatore si impegna, sin da ora, a non sollevare eccezioni o pretese alcune nei
confronti del Comune, qualora, a seguito di eventuali successive misurazioni /o prescrizioni in
ordine alla consistenza della superficie territoriale, da effettuarsi in sede di rilascio di permesso
di costruire, dovesse emergere una volumetria inferiore a quella prevista dal piano che comporti
la necessaria riduzione della volumetria complessiva approvata dal PUA. Resta inteso che la

variazione della volumetria non potra essere in aumento rispetto a quanto previsto dal PUA ¢ non
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potra, in alcun caso, comportare il ridimensionamento delle aree e delle opere da destinare ad

urbanizzazioni come approvate con il PUA.
4.6 L’ efficacia dei titoli abilitativi per la realizzazione degli edifici privati € subordinata al pagamento
del costo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/01, con le modalita previste dai

regolamenti comunali, ivi compresa la rateizzazione come disciplinata all’art. 14 del vigente

RUEC.

Articolo 5 — Tempi di esecuzione delle opere private
5.1 La realizzazione delle opere avverra nel rispetto dei termini di cui all’art. 15 D.P.R. n. 380/2001
e dell’efficacia del PUA e non potra essere superiore ad anni 10 decorrenti dalla sottoscrizione

della presente convenzione.

Articolo 6 — Varianti
6.1 Sono consentite, senza che sia necessario rinnovare 1’intero procedimento di PUA:

a — eventuali modifiche progettuali dei fabbricati, anche di sagoma, nel rispetto dei parametri di
cui ai precedenti commi, purché rientranti all’interno del lotto fondiario privato;

b — le modifiche di destinazione d’uso nell’ambito delle medesime categorie funzionali di cui
all’art. 23 ter del D.P.R. n. 380/2001, sempreché non vengano modificati gli standard stabiliti
dalla presente convenzione;

c- la modifica rilevante dell ubicazione degli edifici privati e/o la modifica del relativo numero,
nel rispetto del disegno urbanistico complessivo, degli indici di fabbricabilita, delle distanze
minime ¢ delle altezze massime stabilite dal PUA approvato, con preventiva approvazione della

Giunta Comunale.

Articolo 7 - Agibilita
7.1 L’agibilita ¢ disciplinata dagli artt. 24 ¢ 25 del D.P.R. n. 380/2001 nonché, per quanto applicabile,
all’art. 10 del D.P.R. n. 160/2010. Ai fini della dichiarazione deli’agibilita degli edifici privati,
anche parziale ai sensi dell’art. 24 comma 4bis del D.P.R. n. 380/2001, ¢ necessaria I’ultimazione

ed il collaudo delle opere di urbanizzazione previste nello stralcio funzionale corrispondente.

Articolo 8 — Contributo di Costruzione ex artt. 16 ¢ 19 del D.P.R. n. 380/2001
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8.1 11 Soggetto Attuatore si impegna a corrispondere al Comune il contributo per il rilascio del titolo

abilitativo edilizio, ovvero gli oneri di costruzione e gli oneri di urbanizzazione nella misura
prevista dagli artt.16 € 19 del D.P.R. n. 380/2001 come modificato e integrato.

8.2 I costi di costruzione saranno determinati dal Comune all’atto della presentazione della richiesta
del titolo abilitativo edilizio, sulla scorta di determinazioni dell’Ufficio Tecnico Competente. Gli

oneri di urbanizzazione sono disciplinati dal successivo articolo 10.

TITOLO 11 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
Articolo 9 — Opere di urbanizzazione
9.1 Il Soggetto Attuatore si obbliga a realizzare le seguenti opere di Urbanizzazione Primaria:
- viabilita: realizzazione di nuova viabilita pubblica all’interno del comparto, come meglio
rappresentato negli elaborati allegati al PUA;
- pubblica illuminazione: realizzazione di nuova illuminazione pubblica all’interno del
comparto;

- rete fognaria interna e di collegamento a quella pubblica esistente;

- rete adduzione acqua per ’intera area e di collegamento a quella pubblica esistente;

- rete smaltimento acque meteoriche ed idriche e collegamenti alle reti esistenti;

- rete di distribuzione interna di energia elettrica e relativi collegamenti alla rete esterna;

- rete di distribuzione interna di gas metano e relativi collegamenti alla rete esterna;

- aree a verde attrezzato come da elaborati allegati al PUA;

- orto urbano/giardino didattico come da elaborati allegati al PUA;

- parcheggi pubblici come da elaborati allegati al PUA.
Le reti esistenti devono risultare adeguate all’insediamento che verra realizzato in attuazione al
PUA. Della verifica dell’adeguatezza e dell’eventuale adeguamento dovra dare attestazione il
Soggetto Attuatore in occasione del collaudo delle relative opere.

9.2 Le parti precisano e danno atto che per il rilascio del titolo abilitativo relativo alle previste opere

di urbanizzazione non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 17 — comma 3 —

lett. ¢) del D.P.R. n. 380/2001.

Articolo 10 — Determinazione del fabbisogno di aree ed opere di urbanizzazione -

Determinazione degli oneri di urbanizzazione ex artt. 16 e 19 del DPR n. 380/2001
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10.1 Le superfici da destinare ad attrezzature pubbliche da cedere al Comune secondo il PUA

approvato, conformemente alle disposizioni del DM 1444/68 e del PUC, ¢ complessivamente
pari a mq 7.464 cosi ripartito:
- mq 2.246 per verde attrezzato per il gioco e lo sport, comprensiva di impianti tecnologici,
sottoservizi, pavimentazioni, illuminazioni ed opera di finitura;
- mq 570 per parcheggi pubblici;
- mq 1.625 per aree per istruzione da destinare ad orto urbano/giardino didattico;
oltre a mq 1.884 di viabilita pubblica.

10.2 II costo stimato secondo lo studio di fattibilita per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria, al netto delle spese di progettazione e di collaudo e dell'IVA, come risultante dal

computo metrico agli atti del Comune, € pari a complessivi € 462.804,39 di cui €

per oneri di sicurezza. Tale costo sard definitivamente determinato con 1’approvazione dei
progetti definitivi ed esecutivi delle relative opere.

10.3 Tale importo ¢ cosi ripartito:

- viabilita € (euro /)

- segnaletica stradale € (euro )

- pubblica illuminazione € (euro
I

- rete smaltimento acque nere € collegamento a quella pubblica esistente €

(euro /s

- rete adduzione acqua per l'intera area e collegamento a quella pubblica esistente €

(euro )

- rete smaltimento acque bianche e relativi collegamenti alle reti esistenti €

(euro A

- rete di distribuzione interna di energia elettrica e relativi collegamenti alla rete esterna €

(euro [ S

- rete di distribuzione interna telecomunicazioni e relativi collegamenti alla rete esterna €

(euro I S

- rete antincendio € (euro N

- rete di distribuzione interna di gas metano e relativi collegamenti alla rete esterna €

(euro D
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- aree a verde compreso arredo urbano € (euro

A S
- parcheggi € (euro /)

10.4 La congruenza di tali importi & stata verificata dai settori tecnici competenti dell’Ente e
assumendo il costo unitario, determinato in via parametrica, per la realizzazione delle specifiche
categorie di opere di urbanizzazione di cui al D.M. n. 1444/1968.

10.5 Tenuto conto che il costo complessivo delle opere di urbanizzazione da realizzarsi &€ maggiore

degli oneri ex artt. 16 e 19 del DPR 380/2001, stimati provvisoriamente in €

calcolati ai sensi della delibera di G.C. n. 150 del 23.05.2025, la differenza di spesa restera
comunque a carico del Soggetto Attuatore al fine di garantire la completa e funzionale
realizzazione del PUA.

10.6 Tutte le opere di urbanizzazione previste a carico del Soggetto Attuatore sono realizzate a
scomputo degli oneri di cui agli artt. 16 € 19 del DPR n. 380/2001.
Il tempo massimo per il completamento di detta opera dovra avvenire nel rispetto del
cronoprogramma allegato al PUA e dei relativi stralci funzionali. Per ritardi ed inadempimenti si

applicheranno le stese penali previste agli articoli seguenti.

Articolo 11 — Progettazione ed esecuzione delle Opere di Urbanizzazione -

11.1 Nel termine di 60 giomi a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione il
Soggetto Attuatore si obbliga a trasmettere al Comune, a mezzo del responsabile unico del
procedimento (RUP) individuato dal Soggetto Attuatore, come definito nei successivi articoli
della presente convenzione, i progetti definitivi delle opere di urbanizzazione secondo le unita
minime d’intervento previste dal PUA.

11.2 Tale progettazione dovra:

— essere sviluppata da liberi professionisti abilitati all’esercizio della professione di ingegnere
o architetto;

— essere sviluppata in conformita a tutte le leggi dello stato, nonché alle leggi della Regione
Campania, nonch€ in conformita con ogni specifico regolamento o norma tecnica alla data
della progettazione vigente, ed in particolare, ma non ad esaurimento, alla vigente legislazione
sui lavori pubblici ed ai vigenti regolamenti per la progettazione di opere pubbliche.

11.3 Rimangono in capo al Soggetto Attuatore quale Stazione appaltante le verifiche dei progetti ai

sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 36/2023. 1 verbali di verifica e gli elaborati costituenti le
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progettazioni devono essere forniti al Comune sia su supporto cartaceo che su supporto

informatico in un formato commerciale diffuso e liberamente scambiabile e convertibile.

11.4 I Progetti delle opere indicate al presente articolo saranno approvati dalla Giunta Comunale.

Opere di urbanizzazione primaria:

11.5 Il Soggetto Attuatore, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 ¢ 95 del
D.Lgs. n. 36/2023, si obbliga a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria
previste dal PUA funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio - di importo
inferiore alle soglie di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 — a norma dell’allegato 1.12 del
medesimo decreto e dell’art. 16, comma 2bis, del D.P.R. n. 380/2000.

11.6 II soggetto esecutore delle opere di urbanizzazione primaria dovra comunque possedere e
comprovare 1 requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 € 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

A tal fine il Soggetto Attuatore si impegna a trasmettere al Comune apposita dichiarazione
attestante 1l possesso di suddetti requisiti da parte del soggetto esecutore delle opere di

urbanizzazione primaria, nonché l'ulteriore documentazione che il Comune riterra necessaria.

Articolo 12 — Conduzione delle Opere di Urbanizzazione

12.1 L'esecuzione delle opere di urbanizzazione avviene sotto la esclusiva responsabilita del Soggetto
Attuatore, il quale fara fronte ai connessi e conseguenti oneri con proprie risorse assumendo il
rischio della realizzazione. I Soggetto Attuatore € pertanto il solo responsabile dei rapporti,
anche contenziosi, instaurati con terzi per I'esecuzione dei lavori, con espressa manleva sul punto
dell'amministrazione comunale, che rimane del tutto estranea ai rapporti tra il proponente e
'esecutore dei lavori.

12.2 11 Soggetto Attuatore ¢ I'esclusivo responsabile nei confronti di terzi per 1 danni derivanti dalla
esecuzione delle opere di urbanizzazione. Il Comune si riserva la facolta di esercitare la vigilanza
sull'attuazione, attraverso i Servizi competenti, nonché di indirizzare I’esecuzione delle opere
stesse con propri documenti progettuali.

12.3 Al fine di coordinare efficacemente tutte le attivita tecniche, amministrative e procedurali
relative all'attuazione delle opere di urbanizzazione e allo scopo di assumere le necessarie
determinazioni su eventuali criticita che dovessero emergere, potra essere prevista, su iniziativa
del Servizio competente del Comune, l'attivazione di piu fasi di concertazione con il Soggetto
Attuatore e con gli uffici del Comune medesimo incaricati della futura manutenzione e gestione

delle opere.
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12.4 1l Soggetto Attuatore sara tenuto a comunicare periodicamente al Servizio competente del

Comune, lo stato di avanzamento della realizzazione delle opere di urbanizzazione, per assicurare
la loro rispondenza al cronoprogramma dei lavori.

12.5 Il Soggetto Attuatore e il Direttore dei Lavori saranno tenuti a uniformarsi alle osservazioni e
direttive impartite dal Servizio competente del Comune in sede di vigilanza, senza tuttavia
sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura
in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive.

12.6 11 Soggetto Attuatore si impegna altresi a nominare a propria cura e spese il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione nell'eventualita che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, e a comunicarne il nominativo al Comune prima
dell’inizio dei lavori.

12.7 I Soggetto Attuatore si obbliga a far rispettare dall'affidatario dei lavori le norme poste a tutela
della sicurezza dei lavoratori e della regolarita assicurativa e contributiva.

12.8 Il Soggetto Attuatore, in qualita di Stazione appaltante, trenta giorni prima dell’inizio dei lavori
relativi alle opere di urbanizzazione, notifichera al Comune la data di inizio dei lavori.

12.9 11 Soggetto Attuatore, con preavviso di 30 giorni, dara comunicazione scritta al Comune della
data di completamento di ciascuna fase di avanzamento prevista dal cronoprogramma dei progetti
approvati, conformemente al cronoprogramma allegato al PUA, e dell'ultimazione dei lavori.

12.10 Il Soggetto Attuatore, sentito ’ufficio competente del Comune, nomina la commissione di
collaudo o collaudatore unico nel rispetto di quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023.
Il Soggetto Attuatore comunichera per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di
collaudo in corso d’opera e finale, conformemente alle previsioni dei progetti approvati.

12.11 T costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai
componenti delle commissioni di collaudo, saranno a carico del Soggetto Attuatore. Le opere
dovranno essere munite del certificato di regolare esecuzione o di collaudo ai sensi dell’art. 116
del D.lgs. n. 36/2023.

12.12 Durante I'espletamento di ogni accertamento o verifica da parte del Comune il Soggetto
Afttuatore si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a
disposizione la strumentazione e il personale occorrente.

12.13 Del collaudo finale e del collaudo in corso d’opera verra redatta dettagliata relazione. Alla
verifica dell’avvenuto completamento dei lavori sara redatto processo verbale di ultimazione dei

lavori e rilasciato il nulla osta a eseguire tutte le prove e verifiche previste per la messa in
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esercizio. Gli atti delle operazioni di collaudo, unitamente ad ogni elemento utile per il controllo

sull'andamento dei lavori, devono essere trasmessi al Comune.

12.14 Entro tre mesi dall'emissione del certificato provvisorio di collaudo, le opere di urbanizzazione
e le aree interessate dalla relativa realizzazione verranno riconsegnate al Comune mediante
apposito verbale da sottoscriversi in contraddittorio tra le parti. A tal fine il Soggetto Attuatore
comunichera al Servizio competente del Comune con preavviso di 15 giomni, a mezzo pec, il
luogo, il giorno, l'ora per la sottoscrizione del verbale indicato.

12.15 Fino alla sottoscrizione del predetto verbale, la manutenzione delle aree e degli immobili e la
responsabilita rimangono in capo al Soggetto Attuatore ivi compresi eventuali danni cagionati a
terzi.

12.16 In sede di consegna delle opere il Soggetto Attuatore si impegna a trasferire al Comune tutta la
documentazione necessaria per consentire la corretta gestione € manutenzione delle opere.

12.17 Fatto salvo il giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al
riguardo e sulle eventuali responsabilita del Soggetto Attuatore, il Comune si riserva la facolta
di richiedere la consegna anticipata delle opere di urbanizzazione, previo accertamento, da parte
dell'organo di collaudo delle verifiche dovute per legge.

12.18 Il mancato adempimento nei termini predetti, determina l'incameramento della fideiussione di
cut al successivo art. 20 e, previa diffida, la conseguente applicazione delle sanzioni per
violazione delle norme edilizie in quanto opera non conforme al PUC. In caso di parziale
inadempimento, I'incameramento riguardera la parte residua della fideiussione e comunque
commisurata al valore dell’inadempimento.

12.19 Il Soggetto Attuatore, o 1 suoi aventi causa, provvederanno, a titolo gratuito, alla manutenzione
ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione, ivi comprese le aree destinate a verde
urbano, fino alla data di consegna in favore del Comune.

12.20 Gli interventi di manutenzione, da concordare con il servizio comunale competente, dovranno
essere condotti nei modi pit idonei per conservare in perfetto stato il patrimonio vegetale e
strutturale.

12.21 1l Soggetto Attuatore, o 1 suoi aventi causa, saranno responsabili per danni a terzi dipendenti
da omessa, tardiva o cattiva manutenzione. In caso di inadempienza del Soggetto Attuatore in
merito agli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il Comune, previa diffida con
assegnazione di un congruo termine, provvedera direttamente all’esecuzione degli interventi

addebitando al Soggetto Attuatore tutti gli oneri sostenuti.
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Articolo 13 — Tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione

13.1 La realizzazione degli interventi edilizi privati previsti dal PUA e delle Opere di Urbanizzazione
per fasi temporali e successive, come indicate nel cronoprogramma allegato al PUA, &
disciplinata dalla presente Convenzione.

13.2 Il Soggetto Attuatore si impegna a presentare i progetti definitivi delle opere di urbanizzazione
previste prima o al piu contestualmente alla richiesta di rilascio dei titoli edilizi abilitanti gli
interventi privati.

13.3 Il Soggetto Attuatore si obbliga ad iniziare gli interventi pubblici secondo il cronoprogramma
allegato al PUA, e in ogni caso non oltre il termine di un anno dall’approvazione dei progetti
definitivi delle opere di urbanizzazione. Per ciascuno stralcio funzionale le opere private non
potranno iniziare prima di quelle di urbanizzazione previste nel medesimo.

13.4 Le opere di urbanizzazione dovranno essere completate entro i termini di cui al cronoprogramma
allegato al PUA ed ai relativi progetti definitivi approvati.

13.5 II PUA entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC dell’avvenuta
approvazione, secondo quanto previsto dall’art. 19 comma 6 del Regolamento Regionale n.
3/2025.

13.6 Il Soggetto Attuatore si obbliga a completare e rendere agibili le opere di urbanizzazione a suo
carico con relativa cessione e consegna al Comune nel termine massimo di 10 anni a decorrere
dalla stipula della presente convenzione, ¢ comunque prima del completamento della

edificazione privata.

TITOLO I - AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE, EDILIZIA RESIDENZIALE
SOCIALE E CESSIONI
Articolo 14 - Obblighi del Soggetto Attuatore in relazione alla cessione delle aree - Modalita di
cessione delle aree
14.1 Il PUA prevede la cessione delle seguenti aree, destinate alla realizzazione delle seguenti opere
di urbanizzazione primaria:
- Area destinata sedi stradali e nuova viabilita;
- Area destinata a parcheggi pubblici;

- Area destinata a verde pubblico attrezzato per il gioco e lo sport;
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- Area destinata ad orto urbano/giardino didattico.

14.2 In conformita all’art. 67 comma 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC, il Soggetto
Attuatore cede in proprieta, a titolo gratuito, al Comune di Angri, contestualmente alla
sottoscrizione della presente convenzione, le aree sopra indicate, attualmente riportate nel
Catasto del Comune di Angri al foglio 9 particelle n. 1979, 1974, 1215, 1216 ¢ 1219 (porzioni)
della complessiva superficie di mq 7.464.

14.3 Prima della stipula della convenzione verra redatto apposito tipo di frazionamento con la
specificazione dei nuovi numeri di particelle.

14.4 Le aree oggetto di cessione a titolo gratuito sono indicate nel PUA negli elaborati Tavola 7 e
Tavola 8 allegate alla presente convenzione.

14.5 Le superfici di dette aree, pari a mq 7.464 comprensive di verde attrezzato per il gioco e lo sport,
da destinare a parco pubblico, con relativi impianti tecnologici, sottoservizi, pavimentazioni,
illuminazioni ed opera di finitura, di parcheggi pubblici e viabilita pubblica sono indicative e
approssimative, e pertanto il Soggetto Attuatore si impegna sin da ora a non sollevare eccezioni
o pretese alcune nei confronti del Comune qualora, a seguito di rilievi o misurazioni, le aree
predette dovessero risultare di superficie maggiore rispetto a quella indicata. [ Soggetto
Attuatore assume ogni onere per frazionamenti o loro modifiche, volture catastali, trascrizioni
alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, atti notarili o altro.

14.5 Le aree oggetto di cessione di cui al presente articolo sono cedute libere da affittanze, da
1scrizioni ipotecarie, da trascrizioni, da usufrutti e usi, da servitu apparenti € non apparenti.

I1 Soggetto Attuatore esprime, per tale cessione, la rinuncia a qualsiasi eventuale diritto di ipoteca
legale, con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari dall’iscrizione di ufficio e da ogni
responsabilita al riguardo, e presta garanzia per evizione.

14.6 Alla stipula della presente convenzione il Soggetto Attuatore presenta la relazione Notarile sullo
stato della proprieta, delle trascrizioni e delle annotazioni riguardanti le aree cedute e sulla liberta
da diritti e titoli di garanzia a terzi.

14.7 Il Soggetto Attuatore assume altresi ["obbligo di far tenere al comune il duplicato della nota di
trascrizione e la prova dell’avvenuta volturazione catastale delle aree cedute previo
frazionamento catastale, tramite 1l proprio notaio di fiducia.

14.8 A seguito della comunicazione di avvenuta volturazione catastale delle aree, 1l Soggetto
Attuatore richiedera al Comune la consegna di dette aree allegando alla richiesta il Piano di

cantierizzazione con la definizione temporale delle fasi di lavorazione.
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Le aree destinate a opere di urbanizzazione, come sopra individuate, sono consegnate con

apposito verbale al Soggetto Aftuatore per la realizzazione a suo carico delle opere di
urbanizzazione.
Per il periodo durante il quale le aree saranno in consegna al Soggetto Attuatore, tutti gli oneri di
qualsiasi natura (esclusi quelli fiscali) e tutte le responsabilita, anche di custodia e manutenzione,
cadranno in capo al Soggetto Attuatore.
Dette aree saranno riconsegnate al Comune, complete delle opere di urbanizzazione ivi previste
dal Piano, collaudate, previo verbale da redigersi con i rappresentanti del Comune e del Soggetto
Attuatore.

14.9 Nessun titolo abilitativo e nessuna attivita di trasformazione potra essere attivata se non dopo la
cessione gratuita al Comune delle aree secondo le modalitd ed i termini indicati nei commi

precedenti.

Articolo 15 - Bonifica delle aree

15.1 I Soggetto Attuatore si impegna a sottoporre tutte le aree oggetto del PUA ad indagine
preliminare volta alla verifica della qualita del suolo e del sottosuolo, avendo a riferimento, ai
fini della valutazione circa I’eventuale contaminazione, i limiti di concentrazione previsti dalle
tabelle allegate al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in relazione alle nuove destinazioni previste dal
piano.

15.2 Qualora, in seguito alla suddetta indagine, emerga la necessita di eseguire interventi di bonifica
¢ ripristino ambientale su aree di proprietd del Soggetto Attuatore o sulle aree da cedere al
Comune, il Soggetto Attuatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese € senza possibilita
di scomputo dall’ammontare degli oneri di urbanizzazione, alla esecuzione di tali interventi
secondo le modalita e le procedure precisate, provvedendo a fornire la documentazione al
Comune relativa all'esito delle procedure di cui agli artt. 242 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006

€ s.m.l.

TITOLO IV- DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 16 - Vigilanza
16.1 Al fine della corretta attuazione del PUA, al Comune ¢ riservato il potere di verificare, in ogni
momento, I"applicazione della normativa in materia di opere pubbliche € il rispetto di tutto quanto

stabilito nel presente atto, ed espleta compiti di vigilanza e controllo ai fini della completa
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attuazione della convenzione applicando, ove ricorrano i presupposti, le penalita di cui al

successivo art. 25.

16.2 Il Comune potra formulare direttive, assistere ai lavori, effettuare controlli, ordinare prove e, se
necessario, disporre la sospensione dei lavori per gli accertamenti, nonché indirizzare
I’esecuzione delle opere stesse. La vigilanza effettuata dal Comune non esclude o riduce la
responsabilita del Soggetto Attuatore per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni,
diretti o indiretti, comunque causati.

16.3 11 Comune non assume alcuna responsabilita per danni od infortuni che dovessero derivare al
Soggetto Attuatore o ai propri aventi causa ed a qualsiasi titolo nello svolgimento delle
prestazioni oggetto del presente atto o per qualsiasi altra causa. Il Soggetto Attuatore assume
ogni responsabilita per danni alle persone o alle cose per fatto del Soggetto Attuatore medesimo,
o dei suoi dipendenti o di ditte appaltatrici nello svolgimento delle prestazioni oggetto del
presente atto, tenendo percio sollevato ed indenne il Comune.

16.4 I Soggetto Attuatore sara tenuto a comunicare periodicamente al Comune lo stato di
avanzamento della realizzazione delle opere di urbanizzazione, per assicurare la loro rispondenza
a tutto quanto disciplinato con la presente Convenzione, e di comunicare tutte le informazioni

circa le modalita di affidamento dei lavori.

Articolo 17 — Garanzie per il completo adempimento della convenzione - Assicurazioni
17.1 11 Soggetto Attuatore presta, alla stipula della presente Convenzione, una garanzia per un importo
corrispondente al valore lordo delle opere di urbanizzazione primaria e relativa quota di oneri di

sicurezza, pari a € , Ovvero, se maggiore, agli oneri di urbanizzazione dovuti.

17.2 Le predette garanzie coprono gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessano di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione.

17.3 La fideiussione pud essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
autorizzati ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i.

17.4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta

scritta del Comune.
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17.5 In caso di violazione degli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore, il Comune potra liberamente

escutere le fideiussioni, con esclusione della preventiva escussione del debitore principale, senza
formalita alcuna.

17.6 11 Soggetto Attuatore provvedera, inoltre, a propria cura e spese alle assicurazioni previste per
legge lasciando in ogni caso sempre indenne il Comune da eventuali danneggiamenti e/o
infortuni verificatisi sulle aree oggetto di convenzione.

17.7 11 Soggetto Attuatore si impegna, altresi, a stipulare, prima della consegna delle opere di
urbanizzazione e a far data dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio, apposite
polizze assicurative postume decennali a garanzia degli eventuali vizi e difformita che,
successivamente al completamento delle suddette opere di urbanizzazione, dovessero emergere

nelle opere stesse.

Articolo 18 — Inadempienze

18.1 In caso di inadempienza grave e manifesta da parte del Soggetto Attuatore agli obblighi di cui
alla presente convenzione, il Comune, previa messa in mora ed assegnazione di un termine ad
adempiere di giomi 60, adottera tutti i provvedimenti sanzionatori finalizzati alla puntuale e
perfetta esecuzione della presente convenzione, ivi compresa la sospensione dell esecuzione dei
lavori e dei permessi di costruire o altro titolo abilitativo, e potra, relativamente alle opere di
urbanizzazione, procedere d ufficio in danno del Soggetto Attuatore.

18.2 Avvenuto I’adempimento o I’esecuzione in danno e previo rimborso delle spese sostenute dal
Comune, saranno revocati i provvedimenti di sospensione.

18.3 L’efficacia ¢ validita della Segnalazione Certificata di Agibilita resta subordinata rispetto di

quanto previsto dalla presente convenzione.

Articolo 19 — Decadenza dalla Convenzione
19.1 Il Soggetto Attuatore si obbliga a completare le opere di urbanizzazione previste dal PUA nei
tempi previsti dal cronoprogramma allegato al PUA ed ai progetti definitivi delle dette opere,
come disciplinato negli articoli precedenti della presente Convenzione.
19.2 11 ritardo ingiustificato dell’attuazione delle opere pubbliche rispetto alla tempistica suddetta e
comunque il mancato inizio delle opere pubbliche oltre il termine di un anno dall’approvazione
dei progetti definitivi delle opere di urbanizzazione comporta, previa diffida, la decadenza della

convenzione e I'incameramento delle garanzie di cui all"articolo 22.
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19.3 Costituisce causa di risoluzione:

- la sopravvenienza dei motivi di esclusione previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023
da parte del Soggetto Attuatore. La sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e
95 del D.Lgs. n. 36/2023 da parte dell’appaltatore comportera, invece, 1’obbligo per il
Soggetto Attuatore quale Stazione appaltante, della risoluzione del contratto di appalto;

- I'insolvenza del proponente salvo il disposto dell’art. 33 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla

legge n. 134/2012, e s.m.1..

Articolo 20 — Penalita per ritardo negli adempimenti

20.1 In caso di ritardo nell attuazione degli interventi pubblici di cui al PUA, rispetto ai tempi indicati
nel cronoprogramma allegato al PUA ed ai progetti definitivi approvati, al Soggetto Attuatore
sara applicata e introitata dal Comune, per ogni mese di ritardo, una penale pari allo 0,075% (zero
virgola zero settantacinque per cento) dell’importo totale delle opere come risultante dal quadro
economico dei progetti definitivi approvati fino ad un limite massimo di 0,75%, potendo il
Comune avvalersi a tale scopo, della garanzia di cui all’art. 17 della presente convenzione.

20.2 Il ritardo nell’inizio dell’esecuzione delle opere di oltre un anno decorrente dai termini di cui al
cronoprogramma dei progetti definitivi approvati in conformita al cronoprogramma del PUA,
comporta I'innalzamento della penale dal valore dello 0,075% (zero virgola zero settantacinque)
al valore dello 0,15% (zero virgola quindici) dell’importo totale delle opere.

20.3 11 Soggetto Attuatore sara tenuto a rispettare il cronoprogramma dei progetti definitivi approvati
in conformita al cronoprogramma allegato al PUA e sara responsabile di ogni ritardo, fatte salve
le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del cronoprogramma, fermo restando il
rispetto di quello allegato al PUA, siano dovuti a eventi non imputabili al Soggetto Attuatore.

20.4 In caso di ritardo dovuto a:

- forza maggiore;

- modifiche legislative che rendano necessarie varianti in corso d'opera;

- mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento di permessi e autorizzazioni necessarie al
completamento dell'opera, rispetto ai termini previsti dal cronoprogramma, che non sia
imputabile al Soggetto Attuatore;

il Soggetto Attuatore avra diritto a una proroga di entita pari al ritardo nei lavori conseguenti al

detto evento o circostanza.
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Articolo 21 - Divieto di Cessione della Convenzione

21.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, € fatto espresso divieto al Soggetto Attuatore,
pena la decadenza della Convenzione, di cedere, in tutto o in parte, la Convenzione a terzi.

21.2 In caso di alienazione totale o parziale delle aree private oggetto del PUA, le obbligazioni assunte
dal Proponente con la presente Convenzione ivi comprese quelle relative al pagamento del
contributo per il rilascio dei permessi di costruire e in ordine alla presentazione delle relative
garanzie, si intenderanno trasferite in capo al soggetto acquirente. L’ alienazione € comunque
subordinata alla sussistenza dei requisiti soggettivi, come richiamati al successivo articolo 24, in
capo al soggetto acquirente, la cui verifica dovra essere avviata entro 15 giorni dalla richiesta del

Soggetto Attuatore, fatti salvi i termini di legge per I’acquisizione implicita.

Articolo 22 - Risoluzione delle Controversie
22.1 Il Comune ed il Soggetto Attuatore unitamente definiscono che qualunque controversia dovesse
insorgere tra le parti nella interpretazione e nella attuazione della presente Convenzione verra
demandata alla magistratura competente, restando espressamente escluso, per volonta delle parti,
1l ricorso a procedure arbitrali. Per ogni controversia € comunque competente il Foro di Nocera

Inferiore.

Articolo 23 - Normativa Antimafia

23.1 In ottemperanza agli obblighi derivanti dall’adesione al *“Protocollo di Legalitd”, in data
24.04.2009 1l Servizio competente del Comune in data con prot. n. ha
effettuato richiesta di informazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 tramite la Banca
Dati Nazionale Antimafia relativamente al Soggetto Attuatore. In caso sia decorso il termine di
30 giomni previsto per il rilascio e 'acquisizione della informazione antimafia la presente
convenzione viene stipulata, in applicazione dell’art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, sotto
condizione risolutiva ed ¢ assoggettata, in via condizionale, a risoluzione immediata e automatica
¢ a revoca dell’autorizzazione al subappalto qualora dovessero pervenire, successivamente alla
stipulazione, informazioni interdittive.

23.2 11 Soggetto Attuatore si impegna a rispettare e far rispettare all’impresa aggiudicatrice 1’ appalto
per la realizzazione delle opere, in attuazione a quanto previsto dal Protocollo di Legalita
sottoscritto presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno il 24.04.2009, che

qui si intende integralmente trascritto, le seguenti clausole:
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CLAUSOLA n. 1) Di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o

sostanziale) con altre imprese di cui abbia notizia che concorrono alla gara e che non si €
accordata e non si accordera con altre partecipanti alla gara.
CLAUSOLA n. 2) Di essere a conoscenza della circostanza che saranno considerati quali sospetti
casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a
titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:
- utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte
delle imprese partecipanti;
- utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
- rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o
direttive nelle imprese partecipanti;
- coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti;
- intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.
CLAUSOLA n. 3) Di impegnarsi a comunicare al Comune 1 dati relativi alle societa e alle
imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare 1'intervento,
compresi 1 nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi
“sensibili™:
- trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra;
- acquisizioni, diretto o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di
prestito per movimento terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura o/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a
subappalto;
- servizio di autotrasporto;
- guardiania di cantiere.
CLAUSOLA n. 4) Di impegnarsi a denunciare alle Forze di Polizia o all” Autorita Giudiziaria,
ed in ogni caso a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ed al Comune ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altre utilita, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata
nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o

dipendente. Analogo obbligo verra assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto
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che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’intervento.

CLAUSOLA n. 5) Di essere a conoscenza ed accettare la clausola espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, ai sensi del
D.Lgs. n. 159/2011.

CLAUSOLA n. 6) Di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare
subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le
ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

23.3 Il Soggetto Attuatore, nella funzione di Stazione Appaltante, si obbliga ad acquisire la
documentazione antimafia di cui all'art.84 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti del soggetto
aggiudicatario dei lavori pubblici di cui alla presente convenzione.

23.4 11 Soggetto Attuatore si obbliga a rispettare, e a far rispettare nella funzione di Stazione
Appaltante, la normativa in materia di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge
n.136/2010 e s.m.i., obbligandosi, altresi, ad inserire nel contratto di appalto, a pena di nullita
assoluta, le clausole previste dal comma 8 dello stesso art.3. La reiterata violazione degli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari costituisce circostanza rilevante ai fini delle verifiche

antimafia ai sensi dell'art.91 comma 6 D.Lgs.159/2006 e s.m.i.

Articolo 24 - Dichiarazioni

24.1 11 Soggetto Attuatore, dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94 e
95 del D.Lgs. n. 36/2023.

24.2 11 Soggetto Attuatore dichiara, inoltre, che I'impresa aggiudicataria che realizzera le opere di
urbanizzazione secondaria dovra comprovare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui
agli artt. 94 € 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e di possedere i requisiti specifici di qualificazione per
I’esecuzione dei lavori prescritti dallo stesso decreto legislativo.

24.3 11 Comune si riserva la facolta della verifica, in qualsiasi momento, della documentazione

attestante le predette dichiarazioni.

Articolo 25 - Spese e Tasse
25.1 Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dalla presente Convenzione, sono a carico

del Soggetto Attuatore e suoi eventuali aventi causa. [l Soggetto Attuatore in ordine a tali spese,
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dichiara che intende avvalersi di tutte le facilitazioni ed agevolazioni previste dalle norme

vigenti.
25.2 Riguardando la Convenzione prestazioni di servizi da parte di imprenditore nell’esercizio di
impresa, la presente Convenzione rientra nel regime di impositivo sul valore aggiunto, ed in

conseguenza ¢ soggetto all’imposta fissa di registro ai sensi di legge.

Articolo 26 - Documentazioni da trasferire al Comune all’atto della consegna delle aree
26.1 11 Soggetto Attuatore si obbliga a trasferire all’atto del trasferimento delle aree e delle opere le

seguenti documentazioni, per quanto attinenti.

- documentazioni catastali;

- documentazioni tecniche;

Articolo 27 - Elezione di Domicilio
27.1 Agli effetti della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore elegge domicilio in
27.2 Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno

effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

Articolo 28 — Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Angri

28.1 Il Soggetto Attuatore dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento ¢ soggetto al
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Angri adottato in applicazione del
D.P.R.n. 62/2013 e che, pertanto, I'inosservanza, per effetto dell’art. 2, comma 3, di detto Codice
determina l'applicazione, secondo il sistema in uso, di penalita economiche commisurate al
danno, anche di immagine, arrecato all'Ente e la risoluzione automatica del contratto.

28.2 In ordine alla quantificazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazione delle disposizioni
riportate nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Angri, applicabili anche
agli operatori economici aggiudicatari, in applicazione dell'art.2, comma 3, del suddetto Codice
le previste sanzioni possono quantificarsi in una percentuale variabile dallo 0,5 al 5%
dell'importo contrattuale. La percentuale da applicarsi nel range indicato verra determinata dal

RUP in relazione alla gravita della violazione sulla scorta di indicatori di valutazione quali, a

e e o S I
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mero titolo esemplificativo e non esaustivo, danno di immagine, danno effettivo nella esecuzione

dei lavori, recidivita, ecc.
28.3 Ogni violazione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Angri comporta la

risoluzione automatica del contratto.

Articolo 29 — Clausola di pantouflage

29.1 I sig. , nella sua qualita di del Soggetto Attuatore dichiara : 1- di non
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comungque, di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei confronti della societa di cui sopra, nel triennio successivo alla
cessazione del rapporto; 2-Che € consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter,
i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che &
fatto divieto ai soggetti privati che 1i hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 30 — Trattamento dei dati personali
30.1 II sig. in qualita di dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui
all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 presso 1’ufficio di
segreteria generale, e autorizza il trattamento dei dati per le finalita istituzionali collegati alla
presente convenzione. Titolare/Responsabile del trattamento: Comune di Angri Codice Fiscale:
00555190651 Stato: Italia Provincia: Salerno Comune: Angri CAP: 84012 Indirizzo: Piazza
Crocifisso n.23. Dati del Responsabile della Protezione dei Dati Cognome: Rosolia Nome:
Raffaele P.IVA: 05732270656 4) Dati di contatto E-mail: raffaele@studiorosolia.it PEC:

studiorosolia(@pec.it.

e richiesto, i0 Segretario Comunale ho ricevuto questo atto, scritto a macchina elettronica da persona
di mia fiducia, su fogli n. per facciate n. fin qui, che viene letto agli interessati che, avendolo

riconosciuto conforme alla loro volonta ed unitamente a me lo sottoscrivono con firma digitale.

I Comune di Angri Il Soggetto Attuatore

Il Segretario Generale

(93]
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