



N° PAP-00393-2023

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 24/02/2023 al 11/03/2023

L'incaricato della pubblicazione
GENNARO SOMMA

Comune di Angri

Provincia di Salerno

AREA: UOC LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE RCG N° 167/2023 DEL 24/02/2023

N° DetSet 37/2023 del 24/02/2023

Responsabile U.O.C. : GIOVANNI LOSCO

Istruttore proponente: SIMONA CIRA ACCONCIA

OGGETTO: Procedura di gara per l'appalto dei "Lavori per la realizzazione del Parco dell'Accoglienza - Asse Attrezzato Comune di Angri (SA) - Comune di Sant'Antonio Abate (NA)" - Rettifica determina a contrarre e relativo disciplinare di gara

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____

in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 167/2023, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Angri, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

IL RESPONSABILE U.O.C. LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E PATRIMONIO

Premesso:

- che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2023, vige l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000;
- che con decreto sindacale prot. n. 0018299/2022 del 24/05/2022 è stato conferito l'incarico di Responsabile U.O.C. Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio al dott. Giovanni Losco;

Premesso, altresì che con determina a contrarre del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Angri n. 295 del 27/12/2022 è stata indetta gara di appalto per l'affidamento dei **Lavori per la realizzazione del Parco dell'Accoglienza – Asse Attrezzato Comune di Angri (SA) – Comune di Sant'Antonio Abate (NA)**

Rilevato che il disciplinare di gara prevede la presentazione in sede di offerta di gara di un progetto di livello definitivo, ma che tale richiesta potrebbe essere un elemento distorsivo della concorrenza in relazione all'opera da progettare e realizzare, in quanto la redazione del progetto richiede processi articolati ed onerosi che solo un limitato numero di operatori economici sono in grado di disporre;

Ritenuto per queste motivazioni modificare il disciplinare di gara prevedendo che l'offerta di gara sia costituita da varianti al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di appalto da parte della stazione appaltante;

Richiamati:

- la determina a contrarre n. 295 del 27/12/2022 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Angri;
- i poteri di autotutela della pubblica amministrazione;
- l'art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e l'art. 192 del D.lgs n. 267/2000 disciplinante la determina a contrarre posta in essere da una stazione appaltante;
- l'art. 192, del D.lgs n. 267/2000 che norma altresì la determina a contrarre per gli affidamenti da parte degli enti locali;
- l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le funzioni degli organi dirigenziali;

DETERMINA

1. **Di modificare**, per le motivazioni in premessa richiamate, il disciplinare di gara prevedendo per l'appalto integrato in oggetto la presentazione in sede di gara delle varianti al progetto di fattibilità in luogo della presentazione del progetto definitivo, come approvato nell'elaborato allegato al presente atto;
2. **Di prorogare**, ai sensi dell'art. 79 comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, di **n. 15** giorni il termine per la presentazione delle offerte;
3. **Di confermare che** il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dottor Giovanni Losco, Funzionario Responsabile dell'U.O.C. Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio;
4. **Di stabilire**, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 e dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 di procedere alla pubblicazione della presente rettifica come per legge;
5. **Precisare che** la presente determinazione non comporta variazione di impegno non modificando la spesa prevista;
6. **Dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
7. **Di dare atto che** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;



8. **Di trasmettere** tramite la piattaforma informatica la presente all'Ufficio Ragioneria ed al Messo comunale per gli adempimenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Documento di Consultazione